ALLEGATO ALLA _______ N. ______ DEL _______

SCHEMA DI CONVENZIONE RELATIVA ALL’INCARICO PROFESSIONALE PER PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI  PARCO ATTREZZATO LITORANEO  
In data ______________________ nella Residenza Municipale del Comune di Senigallia, con il presente atto da valere nelle migliori forme di legge,

TRA

Il Comune di Senigallia (C.F: 00332510429), rappresentato dal Sig./sig.ra ______________________ Dirigente del Servizio Urbanistica, nato a ______________________ il ______________________, domiciliato/a per la carica, in Piazza Garibaldi – 1, che interviene nel presente atto ai sensi dell’Art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

E

Il _________ ______________________ nato a ______________________ il _______________________, residente a ______________________, in via ______________________ con studio in ______________________, in via ______________________ (C.F. ________________, P. IVA _____________________), iscritto al ________________________________________ della Provincia di ______________________ al n.__________, in seguito definito “professionista”;

PREMESSO

che la Regione Marche ha pubblicato sul BUR Marche in data 07/12/06 un bando avente per oggetto “Progetti per la gestione integrata degli impatti ambientali in aree produttive significative, secondo il modello delle aree produttive ecologicamente attrezzate”, di cui al Programma Regionale Azioni Innovative 2000-2006 – Annualità 2005/2006  (Azione 7.3 - Bando sub azione a).

che In data 20 febbraio 2007 il Comune di Senigallia ha inoltrato alla Giunta della Regione Marche (Servizio Ambiente e Difesa del Suolo, P.F. Aree Protette, Protocollo Di Kyoto, Riqualificazione Urbana) la domanda di partecipazione al bando di cui sopra, richiedendo un finanziamento di Euro 132.404,00 per il progetto “ECOGATE – Gestione Attrezzature Turistiche Ecoefficienti – Una  porta verso il turismo sostenibile”, ricompreso all’interno della seguente tipologia di intervento:

“Progetto riguardante la pianificazione, la progettazione e la gestione, in chiave ambientale, di aree produttive destinate ad attività turistico-ricettive, sul territorio regionale, secondo gli standard delle aree produttive ecologicamente attrezzate, così come definiti dalla D.G.R. n.157 del 07/02/2005).

che l’’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) individuata e descritta  nel Progetto ECOGATE comprende aree produttive con una superficie territoriale complessiva di 35 ha, di cui 4 ha interessati da Parco Attrezzato Litoraneo, 

che con nota Raccomandata A.R. del Dirigente di codesta P.F. Aree Protette, Protocollo di Kyoto, Riqualificazione Urbana,  prot. n. 0140087 del 5 luglio 2007, acquisita agli atti del Comune in data 09/07/06, prot. n. 42606,  è stato comunicato l’accoglimento della richiesta di finanziamento di cui sopra.

che con nota del Comune di Senigallia del 10/07/07 prot. n. 42985 è stata comunicata alla Regione Marche la formale accettazione del contributo di euro 132.404 per il progetto in argomento.

che con determinazione del Dirigente del servizio urbanistica n.___ del ___________ - esecutiva ai sensi di legge – venivano definite le modalità operative per l’affidamento degli incarichi professionali relativi allo sviluppo del progetto ECOGATE, veniva stabilito che la progettazione del parco Litoraneo, di livello definitivo, sarà svolta contestualmente ed in coerenza con la progettazione di livello preliminare  relativa al Piano d’Area Urbanistico dell’intera Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA), ed in particolare veniva approvato lo schema di AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI  REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DI  PARCO ATTREZZATO LITORANEO;

che con determinazione del Dirigente del servizio urbanistica n.___ del ___________ - esecutiva ai sensi di legge – a seguito di _______________ ai sensi dell’art. ______ del D.Lgs. del 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., si conferiva l’incarico in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO ED OBIETTIVI DELL’INCARICO

Il Comune di Senigallia, come sopra rappresentato, affida al professionista, che accetta, l’incarico professionale per la redazione del Progetto Definitivo del Parco Litoraneo Attrezzato  alla cui formazione sono destinate le zone  <F8a> definite all’art. 20/h della N.T.A. della “Variante al P.R.G. di tutela e valorizzazione della fascia litoranea”, 

Le zone F8/a, della estensione complessiva di circa 4 Ha, sono aree comprese tra la ferrovia e il litorale marino, a sud dell’abitato di Senigallia e alla foce del fosso del Trocco, in zona litoranea non urbanizzata, assoggettate a tutela integrale come prescritto all’art. 35 della N.T.A.  della stessa Variante Litoranea. Tali aree sono destinate alla formazione di un parco pubblico attrezzato, nel quale possono essere inserite attrezzature scoperte per il tempo libero e lo sport, per attività ricreative e culturali e parcheggi alberati. In tali ambiti non viene considerata SUL la superficie dei servizi destinati alle attrezzature quali spogliatoi, servizi igienici, guardiole per custodi, centrali tecnologiche, ecc., comunque nei limiti ammessi dall’art. 33 e 35 del PRG vigente adeguato al PPAR.

 I principali obiettivi posti alla base dell’incarico sono di seguito descritti.

1. Obiettivo strategico generale: 

Attuazione di una strategia territoriale di riqualificazione integrata della costa , mirata al ripristino di un equilibrio tra le pressioni insediative e la capacità di carico della fascia litoranea, sia in termini ecologici che urbanistici ed infrastrutturali, nonché ad una riqualificazione dell’offerta per il turismo, in grado di aumentare la competitività del settore, con l’ obbiettivo di valorizzare la diversità degli ambienti locali che caratterizzano l’ambiente costiero e di perseguire uno sviluppo ecosostenibile.

Tale obiettivo generale è il medesimo posto alla base della progettazione di livello preliminare, che sarà svolta contestualmente alla progettazione definitiva oggetto del presente avviso, relativa al Piano d’Area Urbanistico dell’’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA) di cui il Parco Litoraneo Attrezzato è parte integrante; essa comprende aree produttive con una superficie territoriale complessiva di 35 ha, di cui 4 ha interessati da Parco Attrezzato Litoraneo.

Il progetto del parco, pertanto, individuerà compiutamente le opere da realizzare nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel suddetto Piano d’Area

2. Obiettivi specifici

2.1  Rigenerazione ambientale della fascia litoranea.  Le aree con destinazione urbanistica F8a, concentrate in una stretta fascia territorio affacciata sul mare, sono attualmente caratterizzate da un utilizzo improprio (campeggi pubblici e/o privati), generatore di situazioni di forte degrado;  questa porzione di territorio ha tuttavia una grande valenza ambientale e paesaggistica, ed una forte potenzialità rispetto all’obiettivo del riequilibrio ambientale di questo tratto di costa. 

Dunque alla base della progettazione del Parco, vi sarà prioritariamente l’obiettivo della rigenerazione ambientale della fascia litoranea, il ripristino del paesaggio costiero originario come luogo d’incontro dei diversi assetti vegetazionali tipici (la vegetazione di matrice agricola, la vegetazione ripariale dei fossi, la vegetazione psammofila delle dune).

Si porrà particolare attenzione alla riformazione delle dune marine e della relativa vegetazione, ed alla valorizzazione delle continuità morfologiche e delle connessioni ambientali in corrispondenza dei fossi esistenti.

2.2 Garantire un uso produttivo innovativo dell’area, che valorizzi il rapporto con il mare, in senso funzionale ma anche in senso percettivo, per tutto l’arco dell’anno.

2.3  Garantire  un uso pubblico dell’area, vista come area verde nella quale inserire attività di tempo libero compatibili  con i caratteri di naturalità dell’area , attraverso l’opportuna collocazione di attrezzature turistiche che necessitano di un collegamento diretto con l’arenile, di attrezzature scoperte per il tempo libero e lo sport, per attività ricreative e culturali, insomma attraverso l’inserimento di servizi di qualità e ad alta innovazione, utilizzabili tutto l’anno(sport, musica, benessere…), oltre che di parcheggi alberati.

2.4 Sostituire  il tracciato viario di lungomare  attuale con  una rete “leggera” di tracciati pedonali e ciclabili, con possibilità di transito veicolare solo per mezzi di servizio.

2.5 Sistemazione del tracciato viario carrabile alle spalle del parco litoraneo

ART.2 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. - Il professionista incaricato si impegna a produrre i seguenti studi ed elaborati nonché a fornire le prestazioni di seguito indicate con le modalità stabilite dalle disposizioni di Legge e regolamentari emanate o che saranno emanate nel periodo di validità del presente disciplinare:

- Il progetto di livello definitivo (cfr. D.Lgs. n. 163/06 art.93 comma 4) del Parco litoraneo attrezzato (sup. 4 Ha) , che consisterà in:

· una relazione descriitiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; 

· disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare; 

·  studi ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle opere, con particolare esplicitazione degli espetti botanico-vegetazionali e di ingegneria naturalistica; 

· disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto 

· sommario computo metrico estimativo. 

· Rilievi topografici di dettaglio in scala adeguata (min. sc. 1:500), da fornire entro un mese dall’affidamento dell’incarico, ed estesi:

· alle zone F8/a, interessate dal Piano Unitario per il Parco attrezzato Litoraneo e comprese tra la ferrovia e il litorale marino (sup. 4 Ha circa);

· alla viabilità del lungomare e all’arenile antistanti al Parco di cui al punto a) (sup. complessiva 3 Ha circa)

· fascia tra statale e ferrovia alle spalle dello stesso Parco  (sup. 1 Ha circa; il rilievo di questa fascia sarà orientato all’individuazione dei possibili collegamenti funzionali –sottopassi - tra area l’area di espansione turistica CT4 a monte della statale ed il parco litoraneo attrezzato)

2. - Lo studio e l'elaborazione dell'incarico di cui all'ART.1 del presente disciplinare verrà eseguito secondo le indicazioni che saranno emanate dal Comune di Senigallia esclusivamente per il tramite del Responsabile del Procedimento ( Arch. Stefano Ciacci ) che, oltre a costituire il referente dell'Amministrazione per lo svolgimento del presente incarico, avrà il compito di accertare, la rispondenza degli elaborati consegnati dal professionista con quanto stabilito dal presente disciplinare al fine di consentire il pagamento dei compensi spettanti al professionista stesso, nonché relazionare su eventuali varianti che si rendessero necessarie durante lo svolgimento dell'incarico;

3. - Il professionista si impegna, oltre a sottostare alle indicazioni che saranno impartite responsabile del procedimento a tenere opportuni contatti con l'Amministrazione Comunale per sottoporre all'esame le rilevazioni e le analisi ed i relativi elaborati nelle varie fasi dell'incarico, nonché ad essere disponibile per eventuali incontri e/o riunioni di lavoro con Enti, commissioni consultive o gruppi indicati dall'Amministrazione Comunale anche finalizzati all’ottenimento di pareri e nulla osta, con preavviso di almeno 5 giorni;

ART.3 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO

1 - Tutte le analisi, studi, elaborazioni e quant’altro connesso con l’incarico in argomento dovranno essere svolti entro e non oltre ………. (……………….) giorni a far data dalla sottoscrizione del presente disciplinare e quindi entro e non oltre il 31 maggio e/o consegnati rispettando le seguenti modalità di redazione e relative scadenze intermedie (si precisa che la scadenza ultima indicata – 31 maggio – è tassativa e legata alle scadenze di rendicontazione imposte dalla Regione Marche, pena la revoca del finanziamento) :

	
	FASI
	DATA DI CONSEGNA

	1
	Consegna del materiale da parte dell’Amministrazione Comunale; 
	5 novembre 2007

	2
	Consegna rilievi topografici 
	30 novembre 2007

	3
	riunione preliminare alla progettazione.
	5 dicembre 2007

	4
	1° step verifica ecosostenibilità
	20 gennaio 2008

	5.
	Consegna bozza preliminare
	15 febbraio 2008

	5.1
	1° step verifica amministrativa e indirizzi politici
	

	5.2
	1° step verifica partecipativa di associazioni di categoria, ecc.
	

	5.3
	1° documento di approvazione della fase di progettazione
	28 febbraio 2008

	6
	2° step verifica ecosostenibilità
	31 marzo 2008

	7
	Consegna bozza definitiva
	15 aprile 2008

	7.1
	2° step verifica amministrativa e indirizzi politici
	

	7.2
	2° step verifica partecipativa di associazioni di categoria, ecc.
	

	7.3
	2° documento di approvazione della fase di progettazione
	30 aprile 2008

	8
	Elaborazione definitiva
	

	8.1
	Riunioni di coordinamento con trasferimento/scambio di know-how
	

	9
	Consegna Elaborazione definitiva e illustrazione dei risultati progettuali
	31 maggio 2008


N.B. I tempi e le scadenze configurati nella tabella precedente sono strettamente funzionali al coordinamento delle attività di progettazione di livello definitivo con le parallele attività di progettazione  preliminare riferite all’Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata, di cui il Parco Litoraneo è parte integrante; tutti gli step di verifica di ecosostenibilità, di verifica amministrativa e di verifica partecipativa, nonché i documenti intermedi di approvazione delle fasi di progettazione comporteranno obbligatoriamente  il coinvolgimento del professionista in incontri che, sotto la regia dell’Amministrazione Comunale,  vedranno la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nei diversi livelli di progettazione. Le scadenze sono stabilite secondo un cronoprogramma dell’intero processo progettuale, e potranno essere variate solo da parte dell’Amministrazione Comunale.

2. - Riunione preliminare per la progettazione

La riunione preliminare per la progettazione consiste in un incontro da svolgersi con la partecipazione del professionista incaricato, il Responsabile del Procedimento ed eventualmente l'Amministrazione Comunale.

Scopo dell'incontro é quello di definire e/o chiarire i vari aspetti dell’incarico.

La Riunione preliminare per la progettazione si chiuderà con la redazione di un documento programmatico riepilogativo da redigere a cura del professionista incaricato e approvato dalle parti che conterrà le linee guida per la progettazione;

3. – Bozza preliminare

Con la bozza preliminare vengono messe a punto, partendo dai risultati della Riunione preliminare per la progettazione di cui sopra, le soluzioni progettuali che seppur in forma provvisoria e semplificata affrontano tutti i vari aspetti dell'incarico.

Per la scadenza relativa a questa fase del lavoro il professionista incaricato si impegna a fornire all'Amministrazione una serie di elaborati in grado di esplicitare con chiarezza le scelte progettuali.

Gli elaborati di cui sopra in quanto semplice "materiale di lavoro" provvisorio e non definitivo potranno essere redatti in formati e con modalità semplificate sufficienti comunque a garantire la leggibilità delle informazioni necessarie.

La bozza preliminare sarà sottoposta a verifica e/o illustrazione della stessa.

La fase relativa alla bozza preliminare si chiuderà con la redazione di un 1° documento programmatico riepilogativo da redigere a cura del professionista incaricato e approvato dalle parti che conterrà le linee guida per la successiva fase.

4. – Bozza definitiva

Con la 2° bozza definitiva, sulla base del 2° documento programmatico riepilogativo, vengono praticamente definite tutte le scelte progettuali.

Gli elaborati di cui sopra in quanto materiale di lavoro definitivo dovranno essere redatti in formati e con modalità grafiche il più possibile aderenti a quelle conclusive in modo da garantire la leggibilità delle informazioni e comunque dovranno presentare un grado di dettaglio e elaborazione più approfondito rispetto a quanto presentato nella bozza preliminare.

La bozza definitiva sarà sottoposta a verifica e/o illustrazione della stessa.

La fase relativa alla bozza definitiva si chiuderà con la redazione di un 2° documento programmatico riepilogativo da redigere a cura del professionista incaricato e approvato dalle parti che conterrà le linee guida per la successiva fase della consegna della elaborazione definitiva.

5. – elaborazione definitiva

L’elaborazione definitiva costituisce la versione finale del lavoro.

E’ esclusiva e insindacabile facoltà dell’Amministrazione Comunale concedere eventuali proroghe alla durata del presente incarico e delle scadenze intermedie di cui al presente articolo.

Le richieste di proroga da parte del professionista, da comunicare con congruo anticipo prima della scadenza stessa, dovranno essere adeguatamente motivate e inoltrate esclusivamente a mezzo lettera raccomandata.

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale chiedere la proroga del termine di svolgimento dell’incarico.

ART.4. - MODALITÀ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI

1. - Il professionista si impegna a consegnare tutti gli elaborati necessari per l'espletamento del presente incarico nei modi e nei termini indicati nel precedente ART.3 e come di seguito indicato:

Le modalità di restituzione in merito a formati e a tecniche grafiche sono a discrezione del professionista.

Tutti gli ELABORATI GRAFICI e SCRITTI saranno consegnati in:

· n.3 copie in versione B/N e/o a colori

· n.1 copia su supporto magnetico per gli elaborati redatti con tecniche CAD in forma vettoriale o raster, secondo quanto sarà concordato nella fase preliminare della progettazione tra professionista e responsabile del procedimento;

Sarà cura del professionista che gli elaborati finali siano redatti in forme e dimensioni tali da poter essere utilizzati senza necessità di rielaborazione anche per eventuali esposizione pubbliche.

2. - Tutti gli elaborati consegnati dovranno essere firmati e timbrati dal professionista, adeguatamente fascicolati e raccolti, nonché trasmessi esclusivamente al protocollo del Comune con lettera di accompagno con indicato l'elenco dettagliato degli stessi;

ART.5. - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. - L'Amministrazione Comunale fornirà, al professionista in forma cartacea o informatica tutto il materiale cartografico e documentario già disponibile presso gli uffici comunali utile per lo svolgimento dell’incarico, nello stato di elaborazione, aggiornamento e conservazione in cui si trova alla data dell'espletamento dell'incarico di cui alla presente disciplinare; in particolare il professionista potrà utilizzare gli studi e le indagini di tipo idrologico, sismico, agronomico, biologico e chimico già raccolti e pubblicati nel Primo Rapporto sullo stato dell’Ambiente del Comune di Senigallia.

2. - L'Amministrazione Comunale autorizza il professionista a riprodurre graficamente e fotograficamente il materiale necessario all'espletamento del presente incarico, nel rispetto comunque delle norme vigenti in materia;

3. - L'Amministrazione Comunale si adopererà affinchè il professionista incaricato sia autorizzato, senza impedimenti, alla consultazione di archivi e di documenti in possesso di altri Enti Pubblici, nel rispetto comunque delle norme vigenti in materia;

ART.6. - COMPENSI PROFESSIONALI

1. L'onorario che l'Amministrazione dovrà corrispondere al professionista viene concordemente stabilito complessivamente in €.37.000,00 (trentasettemila), esclusi i contributi integrativi e esclusa l'IVA;

2. - Il professionista, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, e dietro esplicito assenso, potrà avvalersi per l'esecuzione del presente disciplinare e comunque sotto la propria diretta responsabilità di professionisti singoli o associati o di società di servizi;

3. - Resta convenuto che tutte le spese di viaggio, estratti di mappa, spese catastali, copie, riproduzioni, materiale fotografico, rimborsi ad aiutanti tecnici, oneri per apposizione di eventuali termini e capisaldi nonché qualsiasi altra spesa derivante dall'esecuzione della prestazione professionale in oggetto, ivi compresi gli impegni di cui al precedente Art. 2, comma 3, sono a totale carico del professionista e si ritengono forfettariamente compensate nell'onorario di cui al comma 1) del presente articolo;

ART.7. - PAGAMENTO DEI COMPENSI

1. I compensi di cui al precedente ART.6 dovranno essere versati al professionista come di seguito indicato:

	acconto
	%
	prestazione
	Importo netto
	contributi integrativi
	Totale imponibile
	I.V.A. 20%
	importo lordo

	1°
	20%
	Alla sottoscrizione della presente convenzione
	7.400,00
	148,00
	7.548,00
	1509,60 
	9057,60

	2°
	40%
	Consegna della bozza definitiva
	14.800,00
	296,00
	15.096,00
	3019,20
	18.115,20

	3° - saldo
	40%
	Consegna Elaborazione definitiva
	14.800,00
	296,00
	15.096,00
	3019,20
	18.115,20

	
	100%
	Totale parte progettuale
	37.000,00
	740,00
	37.740,00
	7.548,00
	45.288,00


2. - I pagamenti saranno comunque effettuati su presentazione di parcella vistata dal responsabile del procedimento, che costituisce attestazione di rispondenza delle prestazioni professionali, degli elaborati e degli atti presentati al presente disciplinare e comunque titolo al pagamento;

3. - Resta convenuto che nel caso di più professionisti incaricati l'Amministrazione Comunale è autorizzata a liquidare le singole parcelle professionali presentate dai singoli professionisti entro l'importo complessivo stabilito con il presente disciplinare, non si terrà conto pertanto di eventuali accordi fra gli stessi.

ART.8. - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. - Nel caso in cui il professionista non ottemperi agli impegni assunti nei termini e nelle forme stabilite dal presente disciplinare e questo non sia da addebitare a cause di forza maggiore, verrà applicata una penale computata in ragione di € 37,00 - (trentasette) - pari al 0,1% (uno per mille) dell'onorario complessivo per ogni giorno di ritardo;

2. - Le penali non possono comunque superare il 10% (dieci percento) dell’importo del corrispettivo contrattuale complessivo pari a €..37.000,00 - (trentasettemila) e quindi l’importo di €..3700,00 - (tremilasettecento); superato tale importo l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto in danno professionista incaricato.

3. - Le penali sono trattenute in occasione del primo pagamento successivo alla loro applicazione.

4. - Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 30 (trenta) giorni 

l'Amministrazione Comunale potrà, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete al professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita fino alla data della su indicata deliberazione, decurtato della penale maturata secondo i disposti del precedente comma;

5. - Qualora l'Amministrazione Comunale di sua iniziativa proceda alla revoca del presente incarico, al professionista dovranno essere corrisposti gli onorari per le prestazioni svolte o predisposte, sino alla data di comunicazione della revoca, con la maggiorazione del 15% sugli onorari maturati;

6. - Nel caso di cui al comma 3 del presente articolo, il professionista ha altresì diritto ad una maggiorazione, a titolo di risarcimento degli eventuali danni, di cui dovrà essere data idonea dimostrazione da valutarsi forfettariamente per un importo non superiore al 15% del totale dei compensi professionali maturati;

7. - La revoca dell'incarico di cui al precedente comma 3 deve essere adeguatamente motivata.

8. – Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non rispetti i termini di pagamento degli acconti e di saldo, ovvero che gli stessi siano disposti con atto di liquidazione oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di acquisizione al protocollo della relativa fattura, il professionista ha diritto alla rivalutazione dell’onorario secondo l’adeguamento degli indici ISTAT calcolati alla data in cui L’amministrazione Comunale adempie agli impegni assunti.

ART.9. - PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

1. - Fatte salve le norme a tutela della proprietà intellettuale, gli elaborati prodotti a seguito del presente disciplinare resteranno di proprietà assoluta dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà disporne in tutto o in parte per ulteriori elaborazioni di dati o progetti e far apportare tutte le integrazioni ritenute opportune o necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

ART.11. - NORME FINALI

1. - Il professionista dichiara inoltre di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia professionale.

2. - Agli effetti del presente disciplinare, l'Amministrazione Comunale elegge il proprio domicilio legale presso la Residenza municipale, mentre il professionista incaricato presso: il proprio studio in __________________ Via __________________ n_______;

3. - Eventuali divergenze che dovessero insorgere tra l'Amministrazione Comunale ed il professionista circa l'interpretazione del presente disciplinare e della sua applicazione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, saranno deferite, nel termine di 90 giorni, al giudizio di tre arbitri, dei quali, due scelti rispettivamente da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede il Comune.

4. - le parti dichiarano che le prestazioni in oggetto sono soggette ad I.V.A. ai sensi del DPR 633/1972 e s.m.i.;

5. - Tutte le spese, connesse al presente disciplinare e ad esso conseguenti, sono a completo carico del professionista ad eccezione di quelle che, per legge gravano sul Comune;

6. - Il presente disciplinare, quale scrittura privata redatto in duplice originale in bollo é soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

	il Professionista Incaricato
     
(firma e timbro)

_____________________


	
	Per il Comune di Senigallia

Ing. Roccato Gianni

Dirigente Servizio Urbanistica

(firma e timbro)

_____________________




